
 

 

Side 1 

Bilag 2 
 
 

Tabel A: Håndtering af afvandingssystemer registreret i 
forbindelse med projektområdet.  

Drænsystem 
nr.  

Beskrivelse og håndtering 

1 Der er i Pederstrup Bæk registreret et Ø110 mm dræntilløb i 
kote 61,22 m. Drænets præcise forløb er ikke kendt.  
 
Der etableres først en ca. 5 m lang søgerende et par meter fra 
vandløbet for at lokalisere drænet. Drænet forventes at have et 
forløb mod øst parallelt med skoven. Der graves derfor endnu 
en søgerende fra skoven og ca. 20 m ud i skellet mellem 
matr.nr. 2a og 3a, Pederstrup By, Sdr. Højrup. Der graves 
ligeledes en søgerende fra skoven og ca. 40 m ud langs med 
projektgrænsen. 
 
Søgningen af drænet sker i etaper, hvis drænet findes ved den 
første søgerende ved vandløbet udføres den næste og så 
fremdeles. Findes drænet ikke kontaktes tilsynet. Når drænet er 
fundet kontaktes tilsynet forud for det videre arbejde. 
 
Drænet forventes omlagt efter følgende beskrivelse, men 
tilpasses afhængig af resultatet af søgerenderne.  
 
Ved projektgrænsen forventes drænet at være beliggende 1,25 
m under terræn svarende til kote ca. 62,75 m. Der etableres en 
gennemløbsbrønd i Ø400 mm opføringsrør der monteres med 
dæksel ved terrænoverfladen og et 30 cm dybt sandfang. Fra 
brønden etableres en ny op til 60 m lang Ø160 mm tæt ledning, 
der føres til udløb i en stenkiste i kote 62,5 m. Ved rørudløbet 
afrømmes terrænet til kote 62,4 m. Afrømningen fortsættes 
mod vest indtil det eksisterende terræn er under kote 62,4 m 
forventet ca. 15 m. Afrømningen vil have en mægtighed på op 
til ca. 0,3 m og udføres ved rørudløbet i en bredde på ca. 1 m 
og øges gradvist til ca. 5 m. Afrømningen foretages med 
glidende overgang til omgivende terræn. Der forventes afgravet 
ca. 20 m3 jordvolumen.  
 
Afgravet materiale genindbygges lokal mod nord og syd langs 
markkanten, hvor der i dag er et terrænspring. Indbygningen 
sker med glidende overgang til eksisterende terræn. 
 
Den eksisterende drænledning blokeres på 3 lokaliteter, hhv. 
ved udløbet i Pederstrup Bæk, ved ny stenkiste og ved ny 
gennemløbsbrønd, svarende til de 3 søgerender.  
 

2 Drænet (ca. Ø300 mm) har udløb i det rørlagte vandløbs sidste 
brønd før det åbne forløb i kote 61,27 m. Drænets forløb mod 
øst er ikke kendt.  
 
Drænet frit graves indledningsvist ved vandløbsbrønden og 
følges mod øst til projektgrænsen, svarende til ca. 170 m. Hvis 
ledningen på strækningen er beliggende dybere end ca. 2 m 
indstilles arbejdet med frigravning. Såfremt bunden af 
ledningen overstiger kote 61,5 m inden den angivne afstand for 
frigravning, indstilles arbejdet med frigravningen. Når drænet er 
frigravet kontaktes tilsynet. Frigravningen anvendes dels til 
lokalisering af drænets faktiske forløb og dybde samt til 
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lokalisering af eventuelle tilløb til ledningen indenfor 
projektområdet. Eventuelle tilløb håndteres ”in-situ” efter 
nærmere aftale med tilsynet.  
 
Drænet forventes omlagt efter følgende beskrivelse, men 
tilpasses afhængig af resultatet af frigravningen. Frigravningen 
foretages således forud for øvrige tiltag. 
 
Ved projektgrænsen forventes drænet at være beliggende 
omkring kote ca. 61,7 m, men det forventes ligeledes at denne 
kan afvige, samt at det ikke er muligt at frigrave ledningen helt 
frem til projektgrænsen. Der etableres en gennemløbsbrønd i 
Ø600 mm brønd der monteres med dæksel ved 
terrænoverfladen og et 30 cm dybt sandfang. Fra brønden 
etableres en ny 130 m lang Ø400 mm tæt ledning, der føres til 
udløb i en stenkiste i kote 61,5 m. Den nye ledning er ved 
projektforslaget angivet til at følge det eksisterende trace. Det 
står entreprenøren frit at lægge ledningen parallelt med den 
eksisterende, hvis dette er lettere rent anlægsteknisk.  
 
Fra rørudløbet foretages der en terrænregulering på samlet ca. 
7.200 m2, hvor terrænet sænkes til kote 61,3 m. Reguleringen 
vil have en mægtighed på op til ca. 1 m med et gennemsnit på 
ca. 0,55 m. Langs kanten af afgravningsfladen laves der en 
glidende overgang til omgivende terræn med udgangspunkt i 
anlæg 1:3 (forventet areal på ca. 1.200 m2), men denne 
tilpasses løbende de faktiske forhold. Der forventes afgravet ca. 
4.600 m3 jordvolumen. 
 
Langs det nuværende forløb af Pederstrup Bæk skal det sikres, 
at terrænet er beliggende i mindst kote 61,8 m. Der foretages 
derfor en gennemgang over en strækning på op til 120 m, hvor 
der kun forventes opbygning på ca. 60 m, jf. Figur 1. Der 
forventes en opbygning på 0,1-0,5 m i et 3 m bredt bælte, 
svarende til indbygning af ca. 60 m3 jordvolumen. 
 

 
Figur 1: Længdeprofil af nuværende terræn med forslag til 
terrænopbygning og stenkam.  

Der etableres et nyt udløb til Pederstrup Bæk i form af en ca. 
10 m lang og 1 m bred ”stenkarm” i kote 61,35 m bestående af 
stentype III. Karmen stensikres med et ca. 0,3 m tykt lag 
stenmateriale og stensikringen føres ned af skråningsanlægget 
indtil bundniveau i Pederstrup Bæk.  
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Der forventes anvendt 5 m3 af stentype III. 
 
Afgravet materiale genindbygges syd og øst for 
afgravningsfladen. Forud for projektet vil det være afklaret om 
en delmængde af jordvolumenet skal indbygges i lavning på 
marken umiddelbart øst for projektområdet (matr.nr. 3a, 
Pederstrup By, Sdr. Højrup), som angivet på Bilag 2. 
Indbygningen sker med glidende overgang til eksisterende 
terræn og med afsluttende udlægning af muldlag. 
 
Den eksisterende drænledning fjernes/knuses og tildækkes på 
den frit gravede strækning inden for projektområdet.  
 

3 Der er til Pederstrup Bæk registreret et Ø150 mm dræntilløb. 
Pederstrup Bæk forlægges mod vest ind mod dræntilløbet. Ved 
forlægningen forventes dræntilløbet at blive gravet over. 
Drænet føres til udløb i det nye profil når dette træffes. Drænets 
forløb mod øst, som afskæres ved forlægningen, blokeres.  
 

3.1 Der er til Pederstrup Bæk registreret et regnvandstilløb samt et 
mindre dræntilløb. Pederstrup Bæk opretholdes på strækningen 
ved regnvandstilløbet mens vandløbet forlægges mod vest ind 
mod det mindre dræntilløb. Ved forlægningen forventes 
dræntilløbet at blive gravet over. Drænet føres til udløb i det 
nye profil når dette træffes. Drænets forløb mod øst, som 
afskæres ved forlægningen, blokeres.  
 

4 Der er registreret 3 rørtilløb til samme grøft. Der etableres en 
udvidet stenkiste ved rørudløbene. Stenkisten etableres over 
en strækning på ca. 3 m i hele grøftens bredde.  
 

5 Der er registreret et dræntilløb i kote 61,12 m. Ved skovbrynet 
er der registreret en Ø300 mm plastikbrønd med udløb mod 
vandløbet. Brønden fjernes og der etableres en stenkiste i kote 
60,80 m til overrisling over terræn. Derpå foretages et ca. 6 m 
langt terrænskrab med en mægtighed på op til 0,4 m og en 
bredde på 1-2 m, så vandet ledes gennem den lille jordvold og 
ud på engen. 
 
Der forventes at skulle bortskrabes ca. 2 m3 jord, som 
genindbygges lokalt.  
 

6 Der er registreret et rørtilløb i kote 60,78 m. Ved skovbrynet er 
der registreret en Ø300 mm plastikbrønd med udløb mod 
vandløbet. Brønden fjernes og der etableres en stenkiste i kote 
60,70 m til overrisling over terræn. Derpå foretages et ca. 5 m 
langt terrænskrab med en mægtighed på op til 0,3 m og en 
bredde på 1-2 m, så vandet ledes gennem den lille jordvold og 
ud på engen i kote ca. 60,60 m. 
 
Der forventes at skulle bortskrabes ca. 2 m3 jord, som 
genindbygges lokalt.  
 

7 Der er registreret et rørtilløb i kote 61,26 m til en mindre grøft. 
Efter et 30 m langt forløb leder grøften drænvandet gennem en 
Ø300 mm røroverkørsel med udløb i kote 60,81 m. I 
forlængelse af røroverkørslen etableres en stenkiste til 
overrisling af drænvandet over terræn. 5 m af den eksisterende 
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grøft nedstrøms fyldes op ved terrænskrab til kote maksimalt 
kote 60,70 m. 
 

8 Der er blevet oplyst om tilstedeværelsen af 2 stk. 
drænledninger med udløb i vandløbet, hvoraf kun det ene er 
fundet (Ø110 mm i kote 59,97 m). Drænledningernes forløb i 
marken er ikke kendt. 
 
Der etableres først en ca. 80 m lang søgerende langs 
projektgrænsen. Når drænene er fundet kontaktes tilsynet forud 
for det videre arbejde. 
 
Drænene forventes omlagt efter følgende beskrivelse, men 
tilpasses afhængig af resultatet af søgerenden.  
 
Nordligt dræn 
Ved projektgrænsen/søgerenden forventes drænet at være 
beliggende 1,25 m under terræn svarende til kote ca. 61,25 m. 
Der etableres en gennemløbsbrønd i Ø400 mm opføringsrør, 
der monteres med dæksel ved terrænoverfladen og et 30 cm 
dybt sandfang.  
 
Fra brønden etableres en ny op til 45 m lang Ø160 mm tæt 
ledning, der føres til udløb i en stenkiste i kote 61,15 m. Ved 
rørudløbet afrømmes terrænet til kote 61,10 m. Afrømningen 
fortsættes mod øst indtil det eksisterende terræn er under kote 
61,10 m. Afrømningen vil have en mægtighed på op til ca. 0,15 
m og udføres på et ca. 830 m2 stort areal, hvor af en del af det 
er opfyldningen af det eksisterende forløb af Pederstrup Bæk, 
jf. afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Afrømningen 
foretages med glidende overgang til omgivende terræn. Der 
forventes afgravet ca. 125 m3 jordvolumen.  
 
Afgravet materiale forventes genindbygget lokalt i forbindelse 
med opfyldningen af det eksisterende forløb af Pederstrup 
Bæk, jf. afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 
 
Den eksisterende drænledning blokeres på 2 lokaliteter, hhv. 
ved ny stenkiste og ved ny gennemløbsbrønd.  
 
Sydligt dræn 
Ved projektgrænsen/søgerenden forventes drænet at være 
beliggende 1,25 m under terræn svarende til kote ca. 61,75 m. 
Der etableres en gennemløbsbrønd i Ø400 mm opføringsrør, 
der monteres med dæksel ved terrænoverfladen og et 30 cm 
dybt sandfang.  
 
Fra brønden etableres en ny op til 60 m lang Ø160 mm tæt 
ledning, der føres til udløb i en stenkiste i kote 61,50 m.  
 
Den eksisterende drænledning blokeres på 2 lokaliteter, hhv. 
ved ny stenkiste og ved ny gennemløbsbrønd.  
 

9 Umiddelbart syd for eksisterende sø er der registreret en brønd 
med afløb i kote 60,14 m ved et Ø110 mm rør.  
 
Det eksisterende afløbsrør udskiftes med et nyt 30 m langt tæt 
Ø110 mm rør som føres til udløb i stenkiste i kote 60,05 m.  
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Fra rørudløbet afrømmes et ca. et ca. 0,2 ha stort område med 
ca. 0,3-0,4 m, svarende til ca. 800 m3 overjord. De centrale ca. 
950 m2 afrømmes til kote 59,95 m, mens den resterende del 
afrømmes således at der opstår en glidende overgang til 
eksisterende terræn.  
 
Langs grusvejen mod syd etableres en ny ca. 160 m lang grøft 
med en bundbredde på 0,5 m og et anlæg på 1:3. Grøften 
startes i kote 60,30 m og anlægges med jævnt fald de første 40 
m til kote 59,85 m. Herefter føres grøften med jævnt fald frem til 
udløb i Pederstrup Bæk i kote 59,70 m. Umiddelbart før udløbet 
i Pederstrup Bæk etableres en ca. 13 m lang rørbro i Ø300 mm 
sort ribberør. Der skal sikres en kørebredde på mindst 4 m over 
rørbroen. Der forventes afgravet ca. 700 m3 overjord. 
 

 
Figur 2: Længdeprofil af nu grøft ved system 9 og 10.  

Langs den nye grøft på strækningen afstand 60-80 m etableres 
en ca. 20 m lang og 1 m bred ”stenkarm” i kote 60,05 m 
bestående af stentype III. Karmen stensikres med et ca. 0,15 m 
tykt lag stenmateriale og stensikringen føres ned af 
skråningsanlægget indtil bundniveau i grøften.  
 
Der forventes anvendt 5 m3 af stentype III. 
 
Afgravet materiale genindbygges i forbindelse med 
opfyldningen af det eksisterende forløb af Pederstrup Bæk, jf. 
afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., eller i umiddelbar 
tilknytning til afgravningsstedet efter nærmere aftale med 
tilsynet.  
 
Den eksisterende drænledning blokeres ved eksisterende 
brønd, hvor ledningen omlægges.   
 

10 Der er blevet oplyst om tilstedeværelsen af et mindre 
drænsystem med udløb i Pederstrup Bæk via et Ø110 mm rør i 
kote 59,65 m. Drænledningernes forløb i marken er ikke 
nærmere kendt. 
 
Der etableres først en ca. 25 m lang søgerende langs 
projektgrænsen. Når drænet er fundet kontaktes tilsynet forud 
for det videre arbejde. 
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Drænet forventes omlagt efter følgende beskrivelse, men 
tilpasses afhængig af resultatet af søgerenderne. 
 
Ved projektgrænsen/søgerenden forventes drænet at være 
beliggende 1,25 m under terræn svarende til kote ca. 61,25 m. 
Der etableres en gennemløbsbrønd i Ø400 mm opføringsrør, 
der monteres med dæksel ved terrænoverfladen og et 30 cm 
dybt sandfang.  
 
Fra brønden etableres en ny op til 96 m lang Ø110 mm tæt 
ledning, der føres til udløb i samme stenkiste som system 9 i 
kote 60,05 m.  
 
Den eksisterende drænledning blokeres på 1 lokalitet ved ny 
gennemløbsbrønd.  
 

11 Det er oplyst, at der skal være et drænsystem på lokaliteten. 
Det har dog ikke været muligt at lokaliserer systemet ved 
besigtigelse af arealet.  
 
Der etableres en søgerende på 20 m langs med grusvejen. 
Træffes et dræn kontaktes tilsynet, og der foretages en 
drænblokering.  
 
I forbindelse med genslyngingen af Pederstrup Bæk krydses 
drænsystemet potentielt 5 gange. Såfremt drænet træffes ved 
anlægsarbejdet skal der foretages en blokering af drænet på 
begge sider af krydsningspunktet svarende til samlet op til 10 
drænblokeringer.  
 

12 Der er i området registreret en ca. 35 m lang tilvokset grøft, 
som blokeres ved kantskrab, som eventuelt suppleres med 
materiale fra nyt profil af Pederstrup Bæk. Der forventes 
anvendt ca. 1 m3 pr. løbende meter grøft.  
 
På luftfoto fra 2010 er der registreret tegn på et mere 
omfattende dræningssystem, jf. Figur 3. Der etableres 3 
søgerender på hhv. 10, 15 og 20 m. Træffes der drænledninger 
kontaktes tilsynet. Hvorefter der aftales en nærmere håndtering 
af disse.  
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Figur 3: Luftfoto fra 2010 (https://www.geofyn.dk/).   

13/14 Der er registreret et rørafløb i søen, jf. Figur 4. Forløbet af røret 
er dog ikke kendt, men det forventes at det forløber mod nord. 
Der etableres en søgerende på ca. 25 m nord for søen.  
 
Rørledningen blokeres og fjernes fra søen. Ligeledes fjernes 
det ”andehus” der står i søen.  
 

 
Figur 4: Rørudløb fra sø.  

I søens vestlige side er der registreret et terrænnært afløb. 
Dette afløb suppleres med en stensikring svarende til 
etableringen af en stenkiste i kote 62,40 m.  

15 Der er i søens nordlige del registreret en ca. Ø300 mm 
betonbrønd. Brønden fjernes og der etableres en stenkiste som 
afløb fra søen i kote 61,80 m. I forlængelse af stenkisten 
foretages der et kileformet terrænskrab mod nord over ca. 20 m 
til der træffes terræn under kote 61,80 m. Skrabet udføres med 
en bredde på 3-5 m med en mægtighed på ca. 0,1-0,2 m, 
svarende til ca. 12 m3. 

https://www.geofyn.dk/


 

 

Side 8 

Drænsystem 
nr.  

Beskrivelse og håndtering 

 
Drænet blokeres ligeledes ved udløbet i grøften.  
 
Grøften blokeres over en strækning på ca. 110 m. Det 
forventes at blokeringen skal foretages med tilkørt jordmateriale 
fra andre anlægselementer herunder genslyngning 3 af 
Pederstrup Bæk. Forud for blokeringen skal der på grøftens 
østlige side foretages den nødvendige rydning/beskæring af 
træer og buske. Der forventes anvendt ca. 300 m3 tilkørt jord. 
 

16 I hjørnet syd for grusvej og vest for Hestehavevej blev der ved 
rådgives besigtigelse registreret vandopbygning, samt 
overfladevand, som løber henover grusvejen. For at forebygge 
disse hændelser etableres der et ca. 160 m2 stort og 0,45 m 
dybt terrænskrab. Den centrale del afgraves til kote 60,00 m 
med anlæg 1:10 til omgivende terræn, svarende til ca. 75 m3 
jord. Afgravet jord planeres ud i umiddelbar tilknytning til 
afgravningen herunder særligt mod øst mod Hestehavevej, 
hvor terrænet bygges jævnt op mod vejen der er beliggende i 
ca. kote 60,85 m.  
 
I den nordlige ende af afskrabningsarealet placeres en 0,5 m 
høj Ø300 mm brønd monteret med kuppelrist med overløb i 
kote 60,30 m. Fra brønden føres et ca. 11 m langt Ø110 mm 
tæt rør under grusvejen og til udløb i Pederstrup Bæk i ca. kote 
59,75 m.  
 
Bemærk, at der på østsiden af Hestehavevej er registreret 
et kabel (fibernet) fra Energi Fyn. Ud fra angivelsen af 
ledningens placeringen skulle der ikke være udfordringer i 
forhold til det beskrevne anlægsarbejde, men entreprenør skal 
udvise nødvendig forsigtighed i forbindelse med udførelsen.   
 

 
 

 

 


